

入札及び契約調書

公共工事の名称	五月雨地内外鉛給水管解消工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年7月9日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第15号	8,756,000 (7,790,200)	有限会社エース工業	7,540,000					① ② ③	須賀川市 中宿263      久保設備工業株式会社 代表取締役 久保 祐也	8,250,000
		株式会社鋳エスアル工業	7,632,000					① ② ③		
		久保設備工業株式会社	7,500,000					① ② ③		
		有限会社広陽工業	7,938,000					① ② ③		
		信栄工業株式会社	7,710,000					① ② ③		
		株式会社関根興業	7,700,000					① ② ③		
		株式会社セキネ設備	7,533,000					① ② ③		
		有限会社田村建設	7,777,000					① ② ③		
		有限会社半沢設備	7,980,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着手月日	完 成 月 日			
R7.7.16	水道施設	須賀川市 中宿263  久保設備工業株式会社 代表取締役 久保 祐也	8,250,000	R7.7.16	R7.12.5	須賀川市五月雨地内外	鉛給水管解消工 PPΦ20～25 N=21箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着手月日	完 成 月 日			
R7.11.21			605,000 (8,855,000)	R7.7.16	R7.12.5	須賀川市五月雨地内外	鉛給水管解消工 PPΦ20～25 N=19箇所	・掘削した結果、必要となった部材や土工等について変更した。
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着手月日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着手月日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着手月日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。