

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 立石準幹線(その7)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年9月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
下第16号	10,127,700 (8,998,000)	株式会社あおい	8,200,000				須賀川市 岡東町47番地 只野建設株式会社 代表取締役 只野 政則	8,998,000
		株式会社植田建設工業	8,182,000					
		有限会社影山建設工業所	8,181,000					
		笠原工業株式会社	(失格) 8,152,000					
		株式会社榊原工業	8,182,000					
		株式会社関根興業	(失格) 8,179,000					
		只野建設有限会社	8,180,000					
		有限会社田村建設	8,182,000					
		有限会社園谷建設	8,181,000					
		株式会社西間木工業所	8,182,000					
		株式会社橋本組	8,182,000					
		有限会社松川建設工業	8,182,000					
		松本建設工業株式会社	8,181,000					
		丸源道路株式会社	8,185,000					
		村越建設工業株式会社	9,080,000					

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.9.26	土木一式	須賀川市 岡東町47番地 只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則	8,998,000	R6.9.26	R7.3.3	須賀川市 和田字立石 地内	施工延長 L=57.2m (開削φ200) (補助) L=43.0m (単独) L=14.2m 小型マンホール工 N=4.0箇所 (補助) N=2.0箇所 (単独) N=2.0箇所 公共樹工 N=9.0箇所 (補助) N=3.0箇所 (単独) N=6.0箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.1.27			-1,263,900 (7,734,100)	R6.9.26	R7.3.3	須賀川市 和田字立石 地内	施工延長 L=53.8m (開削φ200) (補助) L=38.6m (単独) L=15.2m 小型マンホール工 N=4.0箇所 (補助) N=2.0箇所 (単独) N=2.0箇所 公共樹工 N=7.0箇所 (補助) N=3.0箇所 (単独) N=4.0箇所	設計に関する諸条件(施工延長)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。