

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置(その2)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第9号	9,372,000 (8,295,100)	株式会社榊原工業	(抽選)7,541,000				① ② ③	須賀川市 塚田151	8,295,100
		株式会社塩田組	(辞退)				① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	(辞退)				① ② ③		
		株式会社関根興業	(抽選)7,541,000				① ② ③		
		株式会社橋本組	8,300,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	【当選】7,541,000				① ② ③		
		株式会社横山建設	8,500,000				① ② ③		
		株式会社渡辺建設	8,520,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	土木一式	須賀川市 塚田151 松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	8,295,100	R7.7.2	R8.1.30	須賀川市内(公共下水道事業認可区域内)	公共樹設置 N=15箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			405,900 (8,701,000)	R7.7.2	R8.1.30	須賀川市内(公共下水道事業認可区域内)	公共樹設置 N=14箇所	現場状況に応じた資材等の数量の増工 数量増工による変更金額増に伴い、箇所数の変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。