

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼小学校緊急貯水槽設置工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第7号	144,100,000 (131,002,300)	大塚設備株式会社	130,000,000				須賀川市 木之崎字向原27-122	138,655,000
		株式会社環エスール工業	(失格)					
		久保設備工業株式会社	127,500,000					
		有限会社広陽工業	126,050,000					
		信栄工業株式会社	128,220,000					
		株式会社関根興業	126,380,000					
		株式会社セキネ設備	127,451,000					
		有限会社田村建設	126,612,000					
		有限会社半沢設備	130,640,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	水道施設	須賀川市 木之崎字向原27-122  有限会社広陽工業 代表取締役 三島木 智	138,655,000	R7.7.2	R8.3.25	須賀川市長沼字殿町地内	緊急貯水槽設置工 ダクタイル鋳鉄製緊急貯水槽 φ2000 (40m) N=1基 連絡管布設工 GXDIP (EP) φ250 L=21.4m	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R8.3.12			7,964,000 (146,619,000)	R7.7.2	R8.3.25	須賀川市長沼字殿町地内	緊急貯水槽設置工 ダクタイル鋳鉄製緊急貯水槽 φ2000 (40m) N=1基 連絡管布設工 GXDIP (EP) φ250 L=21.4m	施設管理者との協議による安全対策費の追加
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。