

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置箇所舗装本復旧（その2）工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和8年5月20日
入札場所	須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室内

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
下第3号	4,279,000 (3,748,800)	株式会社あおい	(抽選) 3,408,000					① ② ③	須賀川市 岡東町47番地 只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則	3,748,800
		株式会社榊原工業	(抽選) 3,408,000					① ② ③		
		株式会社関根興業	(抽選) 3,408,000					① ② ③		
		只野建設有限会社	【当選】 3,408,000					① ② ③		
		株式会社橋本組	(抽選) 3,408,000					① ② ③		
		松本建設工業株式会社	(抽選) 3,408,000					① ② ③		
		株式会社横山建設	3,890,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.5.27	舗装	須賀川市 岡東町47番地 只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則	3,748,800	R8.5.27	R8.7.31	須賀川市 新町 地内外	舗装本復旧工 施工面積 A=118.0 ㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.7.28			▲ 591,800 (3,157,000)	R8.5.27	R8.7.31	須賀川市 新町 地内外	舗装本復旧工 施工面積 A=116.6 ㎡	設計に関する諸条件（現場条件）が変更となったため。
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。