
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称

担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

大塚設備株式会社 （失格）150,600,000
株式会社鐶エスアール工業 141,720,000 
久保設備工業株式会社 148,000,000 
有限会社広陽工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（失格）128,469,000

166,749,000 株式会社関根興業 （失格）129,414,000 155,892,000
(151,807,700) 株式会社セキネ設備 （失格）124,249,000

有限会社田村建設 141,752,000 
有限会社半沢設備 147,400,000 

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R8.2.24
155,892,000 R8.2.24 R9.2.26

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

雲水峯大橋橋梁添架管移設工事
上下水道部水道施設課
令和8年2月17日
須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　八幡山１５３
番地

水第44号

株式会社鐶エスアール
工業　代表取締役　小
野寺　美樹

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市浜尾字瀬合地内外 橋梁添架管移設工　SUS φ200　L=164.2m 
配水支管移設工　GXDIP φ250 Σ
L=216.4m(L=219.8m)
 　左岸側　GXDIP φ250 
L=155.1m(L=156.9m)
　 右岸側　GXDIP φ250 L=61.3m(L=62.9m) 
給水管接続替工　PPφ20 N=1箇所 PPφ25 
N=1箇所

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

須賀川市　八幡山１５３番地
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
水道施設

株式会社鐶エスアール工業　
代表取締役　小野寺　美樹

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第２号様式（第６条第２項第１号関係）

公共工事の名称 雲水峯大橋橋梁添架管移設工事

担当課名 上下水道部経営課

入札執行日 令和8年2月17日

入札参加資格確認者の商号又は名称 入札参加資格の有無
大塚設備株式会社 有
株式会社鐶エスアール工業 有
久保設備工業株式会社 有
有限会社広陽工業 有
株式会社関根興業 有
株式会社セキネ設備 有
有限会社田村建設 有
有限会社半沢設備 有

一般競争入札参加資格確認一覧表

入札参加資格がないと認めた理由

１　｢入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

２　｢入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載
すること。


