

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置箇所舗装本復旧(その1)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和7年8月27日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位:円)	

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回					
下第10号	6,952,000 (6,090,700)	株式会社あおい	6,000,000					① ② ③	須賀川市 岡東町47番地	6,090,700
		株式会社イナダ	6,000,000					① ② ③		
		株式会社榊原工業	5,547,000					① ② ③		
		新道建設株式会社	6,000,000					① ② ③		
		株式会社関根興業	5,546,000					① ② ③		
		只野建設有限会社	【当選】5,537,000					① ② ③		
		株式会社橋本組	5,600,000					① ② ③		
		松本建設工業株式会社	(抽選)5,537,000					① ② ③		
		株式会社横山建設	6,330,000					① ② ③		
		株式会社渡辺建設	6,500,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。  
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。  
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。  
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準  
02 工事等成績  
03 技術的適正  
04 当該工事等の地域要件  
05 災害復旧等緊急工事  
06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	(単位:円)	
				着手月日	完成月日				
R7.9.3	舗装	須賀川市 岡東町47番地  只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則	6,090,700	R7.9.3	R7.12.19	須賀川市 長祿町 地内外	舗装本復旧工 施工面積 A=168.2㎡		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
R7.11.27			-260,700 (5,830,000)	R7.9.3	R7.12.19	須賀川市 長祿町 地内外	施工面積 A=170.5㎡	設計に関する諸条件(現場条件)が変更となったため。	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。