

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	岩瀬浄水場湧水導水管布設替舗装本復旧工事(その2)
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和8年8月26日
入 札 場 所	須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
水第9号	15,609,000 (13,886,400)	株式会社あおい	14,000,000					須賀川市 雨田字狐山82番地4 株式会社関根興業 代表取締役 関根 孝	13,886,400
		株式会社赤羽組	(抽選) 12,624,000						
		有限会社影山建設工業所	(抽選) 12,624,000						
		笠原工業株式会社	(抽選) 12,624,000						
		株式会社鑛エスアール工業	(抽選) 12,624,000						
		有限会社広陽工業	(抽選) 12,624,000						
		株式会社榑原工業	12,653,000						
		信栄工業株式会社	(抽選) 12,624,000						
		株式会社ジーテクノス	(抽選) 12,624,000						
		株式会社関根興業	【当選】 12,624,000						
		只野建設有限会社	(抽選) 12,624,000						
		有限会社田村建設	(抽選) 12,624,000						
		株式会社西間木工業所	(抽選) 12,624,000						
		株式会社橋本組	(抽選) 12,624,000						
		松本建設工業株式会社	(抽選) 12,624,000						
		丸源道路株式会社	(抽選) 12,624,000						
		株式会社ミツヤ	(抽選) 12,624,000						
		株式会社渡辺建設	(抽選) 12,624,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8. 9. 2	舗 装	須賀川市 雨田字狐山 8 2 番地 4 株式会社関根興業 代表取締役 関根 孝	13, 886, 400	R8. 9. 2	R8. 12. 16	須賀川市梅田字八幡岳地 内外	舗装工 ΣA=1, 451. 3㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	古館支管布設替工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和8年8月26日
入 札 場 所	須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第8号	9,020,000 (8,053,100)	株式会社アオキ	(失格)					① ② ③	須賀川市 大久保字徳ノ内11 有限会社田村建設 代表取締役 田村 長世	8,377,600
		有限会社岩瀬工業	7,650,000					① ② ③		
		有限会社エース工業	7,700,000					① ② ③		
		久保設備工業株式会社	7,760,000					① ② ③		
		有限会社広陽工業	7,620,000					① ② ③		
		信栄工業株式会社	8,000,000					① ② ③		
		株式会社セギネ設備	7,664,000					① ② ③		
		有限会社田村建設	7,616,000					① ② ③		
		有限会社西澤工業	7,930,000					① ② ③		
		有限会社半沢設備	7,690,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.9.2	水道施設	須賀川市 大久保字徳ノ内11 有限会社田村建設 代表取締役 田村 長世	8,377,600	R8.9.2	R8.11.2	須賀川市榊衝字古館地内	配水支管布設替工 HPPEφ75 L=107.25m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	長沼第4水源取水ポンプ更新工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和8年8月26日
入 札 場 所	須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
水第10号	6,688,000 (6,017,000)	三栄商工株式会社	6,010,000				① ② ③	福島県福島市 吉倉字前田15-1 東北機電工業株式会社 福島営業所 福島営業所長 佐藤 文行	6,017,000
		株式会社島工業	5,860,000				① ② ③		
		株式会社水機テクノス 仙台支店	7,100,000				① ② ③		
		株式会社トーカン	6,080,000				① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	5,470,000				① ② ③		
		名越電機株式会社	5,980,000				① ② ③		
		株式会社ニノテック	6,000,000				① ② ③		
		株式会社翼水エンジニア	5,800,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位：円)	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
R8.9.2	機械器具 設置	福島県 福島市吉倉字前田15-1 東北機電工業株式会社 福島営業所 福島営業所長 佐藤 文行	6,017,000	R8.9.2	R9.2.12	須賀川市志茂字蒲沢地内	取水ポンプ更新工 N=2台 (4-1): 0.35m ³ /min×50 m×5.5kw×200V (4-2): 0.35m ³ /min×50 m×5.5kw×200V		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 岩瀬浄水場湧水導水管布設替舗装本復旧工事(その2)

担当課名 上下水道部水道施設課

入札執行日 令和8年8月26日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社あおい	有	
株式会社赤羽組	有	
有限会社影山建設工業所	有	
笠原工業株式会社	有	
株式会社鑑エスアール工業	有	
有限会社広陽工業	有	
株式会社榑原工業	有	
信栄工業株式会社	有	
株式会社ジーテクノス	有	
株式会社関根興業	有	
只野建設有限会社	有	
有限会社田村建設	有	
株式会社西間木工業所	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
丸源道路株式会社	有	
株式会社ミツヤ	有	
株式会社渡辺建設	有	

1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載