

第6号様式（第3条関係）

随 意 契 約 調 書

公共工事の名称 横山取水場水質計装機器分解整備工事

担当課名 上下水道部水道施設課

1 見積調書

（単位 円）

工事番号	予定価格	指名した者の商号又は名称	見積金額	契約金額	相手方を選定した理由
水第1号	8,349,000	宮城県 仙台市青葉区 本町2-1-29 東芝インフラテクノ サービス株式会社 東北支店 支店長 川田 行彦	7,400,000	8,140,000	地方公営企業法施行令第21条の13第1項 第2号の規定による。

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「見積金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「契約金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

（単位 円）

契約 月日	種別	契約の相手方の商号又は 名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	電気	宮城県 仙台市青葉区 本町2-1-29	8,140,000	R7.7.2	R8.3.13	須賀川市横山町地内	水質計装機器分解整備工 原水シアン計 N=1基 原水アンモニア計 N=1基 導電率計 N=1基	
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			
変更 月日		東芝インフラテクノサー ビス株式会社 東北支店 支店長 川田 行彦	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	西川浄水場急速攪拌機駆動部分解整備工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年6月25日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
水第3号	3,278,000 (2,943,600)	三栄商工株式会社	2,824,000				① ② ③	宮城県 仙台市青葉区 一番町2丁目10-17 株式会社水機テクノス 仙台支店 支店長 大場 隆寛	3,080,000
		株式会社島工業	3,054,000				① ② ③		
		株式会社水機テクノス 仙台支店	2,800,000				① ② ③		
		株式会社トーカン	2,835,000				① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	2,854,000				① ② ③		
		名越電機株式会社	2,977,000				① ② ③		
		株式会社翼水エンジニア	2,889,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.2	機械器具設置	宮城県 仙台市青葉区 一番町2丁目10-17 株式会社水機テクノス 仙台支店 支店長 大場 隆寛	3,080,000	R7.7.2	R8.3.11	須賀川市大袋町地内	急速攪拌機分解整備工 N=1基	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	岩瀬浄水場6号ろ過ポンプ更新工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年6月25日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第6号	4,576,000 (4,121,700)	荏原実業株式会社 東北営業所	4,110,000					① ② ③	福島県 郡山市 鳴神 1－8 1－3	4,400,000
		三栄商工株式会社	4,070,000					① ② ③		
		株式会社トーカン	4,140,000					① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	4,150,000					① ② ③		
		名越電機株式会社	4,155,000					① ② ③		
		株式会社ニノテック	4,165,000					① ② ③	株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一	
		株式会社翼水エンジニア	4,000,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.2	機械器具設置	福島県 郡山市 鳴神1－8 1－3 株式会社翼水エンジニア 代 表取締役 矢部 正一	4,400,000	R7.7.2	R7.12.19	須賀川市岩濶字春日前地内	ろ過ポンプ更新工 N=1基	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					
変 更 月 日								

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	長沼小学校緊急貯水槽設置工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年6月25日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
	(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第7号	144,100,000 (131,002,300)	大塚設備株式会社	130,000,000						須賀川市 木之崎字向 原 2 7 - 1 2 2 有限会社広陽工業 代 表取締役 三島木 智	138,655,000
		株式会社鍛エスアール工業	(失格) 76,074,000							
		久保設備工業株式会社	127,500,000							
		有限会社広陽工業	126,050,000							
		信栄工業株式会社	128,220,000							
		株式会社関根興業	126,380,000							
		株式会社セキネ設備	127,451,000							
		有限会社田村建設	126,612,000							
		有限会社半沢設備	130,640,000							

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	水道施設	須賀川市 木之崎字向原2-122 有限会社広陽工業 代表取締役 三島 智	138,655,000	R7.7.2	R8.3.25	須賀川市長沼字殿町地内	緊急貯水槽設置工 ダクトイル鑄鉄製緊急貯水槽 φ2000 (40m) N=1基 連絡管布設工 GXDIP (EP) φ250 L=21.4m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称	長沼小学校緊急貯水槽設置工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
大塚設備株式会社	有	
株式会社環エスアール工業	有	
久保設備工業株式会社	有	
有限会社広陽工業	有	
信栄工業株式会社	有	
株式会社関根興業	有	
株式会社セキネ設備	有	
有限会社田村建設	有	
有限会社半沢設備	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	北町南支管布設替工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年6月25日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第8号	12,188,000 (10,869,100)	有限会社岩瀬工業	10,820,000						須賀川市 今泉字町内 3 3 7	11,869,000
		有限会社エース工業	10,900,000							
		大塚設備株式会社	11,100,000							
		株式会社鑛エスアール工業	(失格) 5,038,000							
		久保設備工業株式会社	11,000,000							
		有限会社広陽工業	10,938,000							
		信栄工業株式会社	10,820,000						有限会社半沢設備 代 表取締役 半沢 誠	
		株式会社関根興業	10,860,000							
		株式会社セキネ設備	10,832,000							
		有限会社田村建設	11,030,000							
		有限会社半沢設備	10,790,000							

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.2	水道施設	須賀川市 今泉字町内337 有限会社半沢設備 代表取締役 半沢 誠	11,869,000	R7.7.2	R7.10.31	須賀川市北町地内	配水支管布設替工 HPPE φ100 L= 88.0m 給水管接続替工 PP φ20 N=3箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称	北町南支管布設替工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
有限会社岩瀬工業	有	
有限会社エース工業	有	
大塚設備株式会社	有	
株式会社鋳エスアール工業	有	
久保設備工業株式会社	有	
有限会社広陽工業	有	
信栄工業株式会社	有	
株式会社関根興業	有	
株式会社セキネ設備	有	
有限会社田村建設	有	
有限会社半沢設備	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札等結果表

入札日 令和 7年 6月25日
入札場所 須賀川市役所 3階経営課執務室内
工事 課 名 上下水道部水道施設課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
水第9号 あおば町配水塔非常用発電設備分解整備工事	株式会社機電エンジニアリング	辞退
須賀川市あおば町地内 1,441,000 (1,313,400)	桐清電設株式会社	1,314,000
	株式会社車田電気	1,266,000
	株式会社佐浦電設	1,310,000
	有限会社鈴電気	1,290,000
	株式会社ニイダテック	1,302,000
株式会社車田電気	株式会社ニノテック	1,340,000
1,392,600		
()		
()		
()		
()		
()		

入札及び契約調書

公共工事の名称	西川浄水場生物活性炭設備汲み上げポンプ用インバータ更新工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第10号	4,499,000 (4,039,200)	桐清電設株式会社	5,547,000				① ② ③	須賀川市 影沼町55-6 株式会社車田電気 代表取締役 満山 和夫	4,164,600
		株式会社車田電気	3,786,000				① ② ③		
		三栄商工株式会社	4,088,000				① ② ③		
		株式会社トーカン	4,092,000				① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	3,970,000				① ② ③		
		株式会社ニイダテック	5,526,000				① ② ③		
		株式会社ニノテック	3,800,000				① ② ③		
		廣田電気工事店	5,555,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	電気	須賀川市 影沼町55-6 株式会社車田電気 代表取締役 満山 和夫	4,164,600	R7.7.2	R7.12.12	須賀川市大袋町地内	インバータ更新工事 N=1基	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第6号様式（第3条関係）

随 意 契 約 調 書

公共工事の名称	西川浄水場生物活性炭設備制御装置更新工事
担当課名	上下水道部水道施設課

1 見積調書 (単位 円)					
工事番号	予定価格	指名した者の商号又は名称	見積金額	契約金額	相手方を選定した理由
水第11号	7,205,000	宮城県 仙台市宮城野区 榴岡2-5-30 水 i n gエンジニアリング株式会社 東北支店 支店長 保田 市生	6,450,000	7,095,000	地方公営企業法施行令第21条の13第1項 第2号の規定による。

- 【記載上の注意】
- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
 - 「見積金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 「契約金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書				(単位 円)				
契約 月日	種別	契約の相手方の商号又 は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.7.2	電気	宮城県 仙台市宮城野区 榴岡2-5-30 水 i n gエンジニアリン グ株式会社 東北支店 支店長 保田 市生	7,095,000	R7.7.2	R8.2.6	須賀川市大袋町地内	制御装置更新工 N=1式	
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			()	着手月日	完成月日			
			()					

- 【記載上の注意】
- 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	岩渕浄水場5号送水ポンプ分解整備工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位:円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
水第12号	8,701,000 (7,840,800)	株式会社クレハ環境	(辞退)				① ② ③	福島県 郡山市 鳴神 1-8 1-3	8,448,000
		三栄商工株式会社	7,760,000				① ② ③		
		株式会社島工業	7,860,000				① ② ③		
		株式会社トーカン	7,800,000				① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	7,910,000				① ② ③		
		名越電機株式会社	7,820,000				① ② ③		
		株式会社ニノテック	7,890,000				① ② ③		
		株式会社翼水エンジニア	7,680,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.2	機械器具設置	福島県 郡山市 鳴神1-8 1-3 株式会社翼水エンジニア 代 表取締役 矢部 正一	8,448,000	R7.7.2	R8.2.27	須賀川市岩渕字春日前地内	送水ポンプ分解整備工 N=1基	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	岡東町地内外鉛給水管解消工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年6月25日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位:円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第13号	9,185,000 (8,175,200)	大塚設備株式会社	8,200,000					① ② ③	須賀川市 八幡山15 3番地 株式会社鑢エスアール 工業 代表取締役 小 野寺 美樹	8,552,500
		株式会社鑢エスアール工業	7,775,000					① ② ③		
		久保設備工業株式会社	8,200,000					① ② ③		
		有限会社広陽工業	8,208,000					① ② ③		
		信栄工業株式会社	8,250,000					① ② ③		
		株式会社関根興業	8,050,000					① ② ③		
		株式会社セキネ設備	7,816,000					① ② ③		
		有限会社田村建設	8,027,000					① ② ③		
		有限会社半沢設備	8,670,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位:円)	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
R7.7.2	水道施設	須賀川市 八幡山153番地 株式会社鑢エスアール工業 代表取締役 小野寺 美樹	8,552,500	R7.7.2	R7.11.14	須賀川市岡東町地内外	鉛給水管布設替工 PPΦ20~25 N=22箇所		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札不成立案件一覧表

工 事 等 名	入 札 日	施行(納入)場所	入 札 方 式	不成立の理由
水第4号 西川浄水場沈殿池 フロキュレーター駆動部分解 整備工事	令和7年6月25日	須賀川市大袋町地内	指名競争入札(電子入札)	失格無効等
水第5号 西川浄水場排泥池 攪拌機駆動部分解整備工事	令和7年6月25日	須賀川市大袋町地内	指名競争入札(電子入札)	予定価格超過