
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

有限会社エース工業 7,540,000 ①　②　③
株式会社鐶エスアール工業 7,632,000 ①　②　③
久保設備工業株式会社 7,500,000 ①　②　③
有限会社広陽工業 7,938,000 ①　②　③

8,756,000 信栄工業株式会社 7,710,000 ①　②　③ 8,250,000
(7,790,200) 株式会社関根興業 7,700,000 ①　②　③

株式会社セキネ設備 7,533,000 ①　②　③
有限会社田村建設 7,777,000 ①　②　③
有限会社半沢設備 7,980,000 ①　②　③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.7.16 8,250,000 R7.7.16 R7.12.5

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

五月雨地内外鉛給水管解消工事
上下水道部水道施設課
令和7年7月9日
須賀川市役所　３階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市五月雨地内外 鉛給水管解消工
　PPΦ20～25　N=21箇所

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　中宿２６３

水第15号

久保設備工業株式会社
代表取締役　久保　祐
也

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　中宿２６３
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

水道施設

久保設備工業株式会社　代
表取締役　久保　祐也

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社アオキ 6,410,000 ①　②　③
有限会社岩瀬工業 6,400,000 ①　②　③
大塚設備株式会社 6,340,000 ①　②　③
株式会社鐶エスアール工業 6,420,000 ①　②　③

7,062,000 久保設備工業株式会社 6,370,000 ①　②　③ 6,974,000
(6,278,800) 株式会社関根興業 6,430,000 ①　②　③

株式会社セキネ設備 6,363,000 ①　②　③
有限会社西澤工業 6,400,000 ①　②　③
有限会社半沢設備 6,670,000 ①　②　③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.7.16 6,974,000 R7.7.16 R7.11.28

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

須賀川市役所　３階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　長禄町６４
－３

水第17号

大塚設備株式会社　代
表取締役　大塚　博文

愛宕山地内外鉛給水管解消工事
上下水道部水道施設課
令和7年7月9日

須賀川市愛宕山地内外 鉛給水管解消工
　PPΦ20～25　N=18箇所

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　長禄町６４－３
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
水道施設

大塚設備株式会社　代表取
締役　大塚　博文

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由


