

入札等結果表

入札日 令和 7年 9月24日
入札場所 須賀川市役所 3階経営課執務室内
課名 上下水道部下水道施設課

設計委託 (単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
下委第13号 公共下水道 大黒町準幹線移設工事実施設計 業務委託 須賀川市 大黒町 地内 9,438,000 (7,585,600) 株式会社郡山測量設計社 須賀川支店 8,580,000	株式会社アーバン設計	8,000,000
	株式会社東コンサルタント 郡山支店	8,150,000
	阿部測量株式会社	8,400,000
	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	7,800,000
	株式会社大進精測	8,100,000
	有限会社中央測量設計事務所	8,400,000
	東建土質測量設計株式会社	8,200,000
	株式会社日本技術ガイドセンター	8,000,000
	日本工営株式会社 福島事務所	10,400,000
	陸奥テックコンサルタント株式会社	8,250,000
()		
()		
()		
()		

入札等結果表

1 頁

入札日 令和 7年 9月24日

入札場所 須賀川市役所 3階経営課執務室内

工事 課名 上下水道部下水道施設課

(単位:円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
下第15号 公共下水道 公共樹設置箇所舗装本復旧(その2) 工事 須賀川市 森宿字ウツロ田 地内外 (3,113,000 2,718,100) 松本建設工業株式会社	株式会社イナダ	2,800,000
	有限会社影山建設工業所	2,481,000
	新道建設株式会社	2,700,000
	株式会社関根興業	(失格) 2,405,000
	只野建設有限会社	2,472,000
	株式会社橋本組	2,485,000
	松本建設工業株式会社	2,471,000
	株式会社吉田工務店	2,883,000
()		
()		
()		
()		

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置(その3)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和7年9月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第17号	7,458,000 (6,593,400)	有限会社影山建設工業所	6,780,000				① ② ③	須賀川市 塚田151	6,593,400
		株式会社榑原工業	5,995,000				① ② ③		
		有限会社関根建設工業所 (辞退)					① ② ③		
		株式会社関根興業 (失格)	5,382,000				① ② ③		
		株式会社西間木工業所	6,195,000				① ② ③		
		株式会社橋本組	5,995,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	5,994,000				① ② ③		
		株式会社渡辺建設	7,000,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.10.1	土木一式	須賀川市 塚田151 松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	6,593,400	R7.10.1	R8.3.23	須賀川市内(公共下水道事業認可区域内)	公共樹設置 N=12箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札不成立案件一覧表

工 事 等 名	入 札 日	施行(納入)場所	入 札 方 式	不成立の理由
下第16号 公共下水道 千日堂2号マンホールポンプ制御盤修繕工事	令和7年9月24日	須賀川市 千日堂 地内	指名競争入札(電子入札)	応札者なし

【記載上の注意】

- 1 入札方式は「一般競争入札」又は「指名競争入札」のいずれかを記入すること。
- 2 契約不成立の理由には「応札者なし」、「予定価格超過」、「失格無効等」又は「その他(理由)」のいずれかを記入すること。