

# 入札等結果表

入札日 令和8年4月8日  
 入札場所 須賀川市役所 4階大会議室C・D  
 課名 上下水道部水道施設課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
西川浄水場天日乾燥床浄水発生土掘削運搬業務（単価契約） 須賀川市大袋町地内 4,400	株式会社 鑑エスアール工業	(辞退)
	佐藤産業株式会社	4,000
	株式会社 ひまわり	4,450
	株式会社 GSふくしま	(辞退)
佐藤産業株式会社		
4,400		
浄水発生土放射性物質測定検査業務（単価契約） 須賀川市大袋町地内外 14,850	福島県環境検査センター株式会社	12,000
	協和産業株式会社	19,000
	株式会社 江東微生物研究所 郡山支所	15,000
	株式会社 新環境分析センター 福島県分析センター	11,000
	株式会社 イオン	12,000
株式会社 新環境分析センター 福島県分析センター		
12,100		
飲料水モニタリング採水業務（単価契約） 須賀川市西の内町125外4 24,200	福島県環境検査センター株式会社	22,000
	株式会社 江東微生物研究所 郡山支所	20,000
	常磐開発株式会社	25,000
	株式会社 新環境分析センター 福島県分析センター	22,000
	株式会社 那須環境技術センター 福島支店	(辞退)
株式会社 江東微生物研究所 郡山支所		
22,000		



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	日向循環支管移設工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和8年4月8日
入札場所	上下水道部庁舎 経営課執務室内

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第1号	4,213,000 (3,751,000)	株式会社アオキ	3,780,000				① ② ③	須賀川市 長祿町64-3	4,004,000
		有限会社岩瀬工業	3,720,000				① ② ③		
		大塚設備株式会社	3,640,000				① ② ③		
		久保設備工業株式会社	3,660,000				① ② ③		
		信栄工業株式会社	3,800,000				① ② ③		
		株式会社関根興業	3,780,000				① ② ③		
		株式会社セキネ設備	3,670,000				① ② ③		
		有限会社田村建設	3,711,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R8.4.15	水道施設	須賀川市 長祿町64-3  大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	4,004,000	R8.4.15	R8.6.30	須賀川市日向町地内	配水支管移設工 HPPEφ75 L=37.5m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。