





## 入札及び契約調書

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 公共工事の名称 | 公共下水道 公共樹設置箇所舗装本復旧(その2)工事 |
| 担当課名    | 上下水道部下水道施設課               |
| 入札執行日   | 令和8年5月20日                 |
| 入札場所    | 須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室内       |

### 1 入札調書

| 工事番号 | 予定価格<br>(最低制限価格)         | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札金額           |     |     |  | 指名した理由 | 落札者の商号<br>又は名称 | 落札金額      |
|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|--|--------|----------------|-----------|
|      |                          |                              | 第1回            | 第2回 | 第3回 |  |        |                |           |
| 下第3号 | 4,279,000<br>(3,748,800) | 株式会社あおい                      | (抽選) 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  | 須賀川市 岡東町47番地   | 3,748,800 |
|      |                          | 株式会社榊原工業                     | (抽選) 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          | 株式会社関根興業                     | (抽選) 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          | 只野建設有限会社                     | 【当選】 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          | 株式会社橋本組                      | (抽選) 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          | 松本建設工業株式会社                   | (抽選) 3,408,000 |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          | 株式会社横山建設                     | 3,890,000      |     |     |  | ① ② ③  |                |           |
|      |                          |                              |                |     |     |  |        |                |           |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

| 契約月日    | 種別 | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                    | 契約金額      | 施工期間     |         | 工事場所        | 工事等の概要                                | 変更理由 |  |
|---------|----|--|-----------|----------|---------|-------------|---------------------------------------|------|--|
|         |    |  |           | 着手月日     | 完成月日    |             |                                       |      |  |
| R8.5.27 | 舗装 | 須賀川市 岡東町47番地<br><br>只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則 | 3,748,800 | R8.5.27  | R8.7.31 | 須賀川市 新町 地内外 | 舗装本復旧工<br>施工面積 A=118.0 m <sup>2</sup> |      |  |
| 変更月日    |    |  | 変更金額      | 変更後の施工期間 |         | 工事場所        | 工事等の概要                                | 変更理由 |  |
|         |    |  |           |          | 着手月日    | 完成月日        |                                       |      |  |
| 変更月日    |    |  | 変更金額      | 変更後の施工期間 |         | 工事場所        | 工事等の概要                                | 変更理由 |  |
|         |    |  |           |          | 着手月日    | 完成月日        |                                       |      |  |
| 変更月日    |    |  | 変更金額      | 変更後の施工期間 |         | 工事場所        | 工事等の概要                                | 変更理由 |  |
|         |    |  |           |          | 着手月日    | 完成月日        |                                       |      |  |
| 変更月日    |    |  | 変更金額      | 変更後の施工期間 |         | 工事場所        | 工事等の概要                                | 変更理由 |  |

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。