

入 札 等 結 果 表

入 札 日 令和 7年12月19日
入 札 場 所 須賀川市役所 3階経営課執務室内
課 名 上下水道部水道施設課

工事 (単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
水第41号 北横田字茄子内地内消火栓移設工事 須賀川市北横田字茄子内地内 2,926,000 (2,603,700) 有限会社西澤工業 2,761,000	株式会社アオキ	2,602,948
	有限会社岩瀬工業	2,560,000
	有限会社エース工業	2,645,000
	有限会社広陽工業	2,699,000
	株式会社セキネ設備	2,583,000
	有限会社田村建設	2,591,000
	有限会社西澤工業	2,510,000
	有限会社半沢設備	2,630,000
()		
()		
()		
()		

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	和田字中地西地内外鉛給水管解消舗装本復旧工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年12月19日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
水第42号	4,554,000 (4,024,900)	株式会社鑛エスアール工業	【当選】3,659,000				① ② ③	須賀川市 八幡山153番地 株式会社鑛エスアール工業 代表取締役 小野寺 美樹	4,024,900
		株式会社塩田組	4,130,000				① ② ③		
		信栄工業株式会社	4,200,000				① ② ③		
		新道建設株式会社	4,100,000				① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	4,100,000				① ② ③		
		株式会社関根興業	(抽選) 3,659,000				① ② ③		
		株式会社橋本組	(抽選) 3,659,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	(抽選) 3,659,000				① ② ③		
		丸源道路株式会社	3,950,000				① ② ③		
		株式会社渡辺建設	4,300,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.12.26	舗装	須賀川市 八幡山153番地 株式会社鑛エスアール工業 代表取締役 小野寺 美樹	4,024,900	R7.12.26	R8.3.13	須賀川市和田字中地西地内外	舗装工 ΣA=164.4㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。