

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 公共樹設置（その2）工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	須賀川市上下水道部庁舎 経営課執務室

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
下第8号	9,416,000 (8,341,300)	株式会社榊原工業	【当選】 7,583,000					① ② ③	須賀川市守谷館 1 6	8,341,300
		株式会社塩田組	8,390,000					① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	(辞退)					① ② ③		
		只野建設有限会社	(抽選) 7,583,000					① ② ③		
		株式会社橋本組	(抽選) 7,583,000					① ② ③	株式会社榊原工業 代表取締役 榊原 功城	
		松本建設工業株式会社	(抽選) 7,583,000					① ② ③		
		株式会社横山建設	9,310,000					① ② ③		
		株式会社渡辺建設	8,560,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.9.2	土木一式	須賀川市 守谷館16 株式会社榊原工業 代表 取締役 榊原 功城	8,341,300	R8.9.2	R9.3.1	須賀川市内（公共下水道 事業認可区域内）	公共樹設置 N=15箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。