

入札等結果表

入札日 令和 7年 6月25日
入札場所 須賀川市役所 3階経営課執務室内
工事 課 名 上下水道部下水道施設課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
下第7号 農業集落排水 木之崎地区污水处理施設受変 電設備機器修繕工事 須賀川市 木之崎字東町48 地内 1,728,100 (1,531,200)	桐清電設株式会社	1,568,000
	株式会社車田電気	1,579,000
	有限会社鈴電気	1,570,000
	名越電機株式会社	辞退
	株式会社ニイダテック	1,571,000
	廣田電気工事店	1,591,000
	株式会社ユアテック 須賀川営業所	1,587,000
桐清電設株式会社		
1,724,800		
()		
()		
()		
()		

1 入札調書

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術の適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	公共下水道 公共樹設置（その2）工事
担 当 課 名	上下水道部下水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年6月25日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
下第9号	9,372,000 (8,295,100)	株式会社榊原工業	(抽選) 7,541,000					① ② ③	須賀川市 塚田 1 5 1	8,295,100
		株式会社塩田組	(辞退)					① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	(辞退)					① ② ③		
		株式会社関根興業	(抽選) 7,541,000					① ② ③		
		株式会社橋本組	8,300,000					① ② ③		
		松本建設工業株式会社	【当選】 7,541,000					① ② ③		
		株式会社横山建設	8,500,000					① ② ③		
		株式会社渡辺建設	8,520,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位：円)
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.2	土木一式	須賀川市 塚田 1 5 1	8,295,100	R7.7.2	R8.1.30	須賀川市内（公共下水道事業認可区域内）	公共樹設置 N=15箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日		松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。