

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	西部2号雨水幹線内水排水処理施設整備(その18)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年1月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
下第44号	8,897,900 (8,157,600)	三栄商工株式会社	7,680,000			① ② ③	福島県 郡山市 水門町168	8,448,000
		株式会社トーカン	(失格) 7,370,000			① ② ③		
		東北機電工業株式会社 福島営業所	(辞退)			① ② ③		
		名越電機株式会社	(辞退)			① ② ③		
		株式会社ニノテック	(辞退)			① ② ③		
		株式会社人輝	(辞退)			① ② ③		
		株式会社翼水エンジニア	(辞退)			① ② ③		

(単位:円)

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.1.25	機械器具設置	福島県 郡山市 水門町168  三栄商工株式会社 代表取締役 金澤 三郎	8,448,000	R6.1.25	R6.3.29	須賀川市館取町 地内	油中ポンプ設置 N=2台 ポンプ制御盤設置 N=1面	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 狐石準幹線(その14)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年1月24日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
下第45号	4,428,600 (3,924,800)	有限会社影山建設工業所	3,570,000			① ② ③	須賀川市 仁井田字板屋219	3,927,000
		株式会社榑原工業	4,020,000			① ② ③		
		新道建設株式会社	4,250,000			① ② ③		
		只野建設有限会社	4,000,000			① ② ③		
		株式会社橋本組	4,230,000			① ② ③		
		松本建設工業株式会社	4,100,000			① ② ③		
		丸源道路株式会社	4,200,000			① ② ③		
		株式会社横山建設	4,160,000			① ② ③		

(単位:円)

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要			
				着手月日	完成月日					
R6.1.25	土木一式	須賀川市 仁井田字板屋219  有限会社影山建設工業所 代表取締役 影山 久明	3,927,000	R6.1.25	R6.5.8	須賀川市 森宿字狐石 地内	施工延長L=34.4m (PRPφ200) 塩ビマンホール N=1箇所 公共ます N=1箇所			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		
変更月日					変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日					変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日					変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。