第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

# 入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|---|---|
| 公共工事の名称 | 公共下水道　北向準幹線（その16）工事 |
| 担当課名 | 上下水道部下水道施設課 |
| 入札執行日 | 令和8年9月7日 |
| 入札場所 | 須賀川市上下水道部庁舎　経営課執務室 |

## 1 入札調書

（単位：円）

| 工事番号 | 予定価格（最低制限価格） | 指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称） | 入札金額 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下第10号 | 9,383,000<br>(8,332,500) | 有限会社影山建設工業所 | （抽選）7,575,000 | | | | | ①　②　③ | 須賀川市<br>堀込字浦通南７５<br><br>有限会社松川建設工業<br>代表取締役<br>松川　利春 | 8,332,500 |
| | | 株式会社榊原工業 | 7,592,000 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 信栄工業株式会社 | （失格）7,574,000 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 新道建設株式会社 | （抽選）7,575,000 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 有限会社関根建設工業所 | 【辞退】 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 只野建設有限会社 | （抽選）7,575,000 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 株式会社西間木工業所 | 7,601,000 | | | | | ①　②　③ | | |
| | | 有限会社松川建設工業 | 【当選】7,575,000 | | | | | ①　②　③ | | |

【記載上の注意】
1　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。
2　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　）で記載すること。
3　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。

指名理由
01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

## 2　契約調書

（単位：円）

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 着手月日 | 施工期間 完成月日 | 工事場所 | 工事等の概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8.9.14 | 土木一式 | 須賀川市　堀込字浦通南７５<br><br>有限会社松川建設工業<br>代表取締役　松川　利春 | 8,332,500 | R8.9.14 | R9.3.15 | 須賀川市　森宿字北向地内 | 施工延長<br>L＝49.7m（PRPφ200）<br>1号マンホール N＝1.0箇所<br>小型マンホール N＝1.0箇所<br>公共桝 N＝5.0箇所 | |

| 変更月日 | 変更金額 | 変更後の施工期間 着手月日 | 変更後の施工期間 完成月日 | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 変更月日 | 変更金額 | 変更後の施工期間 着手月日 | 変更後の施工期間 完成月日 | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | |
| 変更月日 | 変更金額 | 変更後の施工期間 着手月日 | 変更後の施工期間 完成月日 | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | |
| 変更月日 | 変更金額 | 変更後の施工期間 着手月日 | 変更後の施工期間 完成月日 | 工事場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | |

【記載上の注意】
1　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。