

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 古館準幹線舗装本復旧(その1)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年5月28日
入札場所	須賀川市役所 3階上下水道部経営課執務室内

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
下第1号	2,603,700 (2,302,300)	株式会社榑原工業	2,400,000			① ② ③	須賀川市 江持字鐘突田 37-3	2,530,000
		株式会社塩田組	2,350,000			① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	2,350,000			① ② ③		
		株式会社西間木工業所	2,300,000			① ② ③		
		株式会社橋本組	2,380,000			① ② ③		
		株式会社横山建設	2,400,000			① ② ③		
		株式会社吉田工務店	2,450,000			① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.5.29	舗装	須賀川市 江持字鐘突田 37-3  株式会社西間木工業所 代表取締役 西間木 常美	2,530,000	R6.5.29	R6.8.9	須賀川市 古館 地内	施工面積 A=197.8㎡ (補助) A=130.3㎡ (単独) A=67.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 立石準幹線舗装本復旧(その3)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年5月28日
入札場所	須賀川市役所 3階上下水道部経営課執務室内

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第2号	3,118,500 (2,755,500)	株式会社榊原工業	2,800,000				① ② ③	須賀川市 守谷館16	3,080,000
		信栄工業株式会社	2,845,000				① ② ③		
		新道建設株式会社	2,820,000				① ② ③		
		株式会社関根興業	2,890,000				① ② ③		
		只野建設有限公司	2,850,000				① ② ③		
		株式会社橋本組	2,880,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	2,840,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.5.29	舗装	須賀川市 守谷館16  株式会社榊原工業 代表 取締役 榊原 功城	3,080,000	R6.5.29	R6.8.20	須賀川市 和田字立石 地内	施工面積 A=225.7㎡ (補助) A=189.2㎡ (単独) A=36.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

